

ДОКЛАД

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 231/12.03.2015 г. за провеждане и договаряне в процедура на договаряне без обявление с предмет „Упражняване авторски надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат“, публикувана в Регистъра на обществени поръчки под уникален номер 00803-2015-0002

Състав на комисията:

Председател: Чл. 2 07 33/1Д – заместник-кмет на Община Кубрат

Членове:

1. Чл. 2 07 33/1Д, - директор дирекция „ТСУ, земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“, Община Кубрат
2. Чл. 2 07 33/1Д – ст. юрисконсулт, отдел „УС“, Община Кубрат
3. Чл. 2 07 33/1Д – ст. експерт „Инвестиционни дейности“, отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“, Община Кубрат
4. Чл. 2 07 33/1Д – ст. експерт „Инфраструктурно управление, планиране и контрол“, отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“, Община Кубрат

Резервни членове: Чл. 2 07 33/1Д – ст. юрисконсулт, Община Кубрат

На основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя, проведе договаряне с поканени участник в процедурата. Направените предложения и постигнатите договорености с участника са отразени в протокол от 12.03.2015 г., подписани от участника.

На основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП комисията предлага да бъде сключен договор с „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ - МЕТАЛПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Настоящият доклад, съставен на 13.03.2015 г., и цялата документация в процедурата се предава на възложителя за вземане на решение по чл. 92а, ал. 6 във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗОП.


Приложение: Протокол от постигнатите договорености.

Председател: *21.2.05.3311Д*

Възложител: *21.2.05.3311Д*

Членове: 1. *21.2.05.3311Д*

ПОЛУЧЕН ПРОТОКОЛ НА *13.03.2015г.*



Приел протокола на *13-03-2015г.*

2. *21.2.05.3311Д*

3. *21.2.05.3311Д*

4. *21.2.05.3311Д*