

## ПРОТОКОЛ № 4

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 839/05.08.2015 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена по реда на ЗОП с предмет „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа и общинска улична мрежа на територията на Община Кубрат по две обособени позиции:

**Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“;**

**Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“**, публикувана в Регистъра на обществени поръчки под уникален номер 00803-2015-0006, открита с Решение № 661/23.06.2015 г. на Кмета на Община Кубрат.

### Състав на комисията:

**Председател:** *Ел. Л. ЗЗМД*

на длъжност: заместник-кмет в Община Кубрат

### Членове:

1. инж. *Ел. Л. ЗЗМД* - на длъжност директор дирекция „ТСУ, земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“, Община Кубрат,

2. *Ел. Л. ЗЗМД* - на длъжност ст. юрисконсулт, отдел „УС“, Община Кубрат

3. инж. *Ел. Л. ЗЗМД* на длъжност ст. експерт „Инвестиционни дейности“, отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“, Община Кубрат

4. *Ел. Л. ЗЗМД* на длъжност гл. специалист – счетоводител, Община Кубрат

### Резервни членове:

инж. *Ел. Л. ЗЗМД* - на длъжност ст. експерт „Инфраструктурно управление, планиране и контрол“, отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“, Община Кубрат

*Ел. Л. ЗЗМД* - на длъжност ст. юрисконсулт, Община Кубрат

Днес, 13.08.2015 г. комисията се събра в 13.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация гр. Кубрат, за да продължи своята работа закрито заседание.

### **1. „Строймонтаж“ ЕАД, гр. Разград**

Извършена бе проверка за аритметична грешка на количествено-стойностните сметки на участника за Обособени позиции № 1 и № 2.

След така направените изчисления, формирането на общата цена не надхвърля максимално предвидения финансов ресурс.

В количествено-стойностните сметки на участника не бяха открити аритметични грешки. Участникът е остойностил всяка позиция от количествено-стойностната сметка за Обособени позиции № 1 и № 2.

### **2. „Пътно строителство“ АД, гр. Разград**

Извършена бе проверка за аритметична грешка на количествено-стойностните сметки на участника за Обособени позиции № 1 и № 2.

След така направените изчисления, формирането на общата цена не надхвърля максимално предвидения финансов ресурс.

В количествено-стойностните сметки на участника не бяха открити аритметични грешки. Участникът е остойностил всяка позиция от количествено-стойностната сметка за Обособени позиции № 1 и № 2.

След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП, комисията пристъпи към класиране на допуснатите участниците в настоящата процедура съгласно критерия за оценка „най-ниска цена“ по следния начин:

**За Обособена позиция № 1**

**1 място - „Строймонтаж“ ЕАД, гр. Разград с цена 123 300,30 лв. без ДДС**

**2 място - „Пътно строителство“ АД, гр. Разград с цена 167 569,26 лв. без ДДС**

**За Обособена позиция № 2**

**1 място - „Строймонтаж“ ЕАД, гр. Разград с цена 424 016,97 лв. без ДДС**

**2 място - „Пътно строителство“ АД, гр. Разград с цена 610 093,94 лв. без ДДС**

*Комисията спря работата си на 13.08.2015г. в 16.30 часа.*

**Настоящият протокол е съставен на основание чл. 72 от ЗОП на 13.08.15г.**

Председател: Чл. 2 3310

Членове: 1. Чл. 2 3310

2. Чл. 2 3310

3. Чл. 2 3310

4. Чл. 2 3310

## ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес 13.08.2015 г. комисия, назначена със Заповед № 839/05.08.2015 г. в състав:

### Състав на комисията:

**Председател:** *М. З. З. М.*

на длъжност: заместник-кмет в Община Кубрат

### Членове:

1. инж. *М. З. З. М.* - на длъжност директор дирекция „ТСУ, земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“, Община Кубрат,

2. *М. З. З. М.* - на длъжност ст. юрисконсулт, отдел „УС“, Община Кубрат

3. инж. *М. З. З. М.* - на длъжност ст. експерт „Инвестиционни дейности“, отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“, Община Кубрат

4. *М. З. З. М.* - гл. специалист – счетоводител, Община Кубрат

### Резервни членове:

инж. *М. З. З. М.* - на длъжност ст. експерт „Инфраструктурно управление, планиране и контрол“, отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“, Община Кубрат

*М. З. З. М.* - на длъжност ст. юрисконсулт, Община Кубрат,

за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена по реда на ЗОП с предмет „**Ремонтни работи на общинска пътна мрежа и общинска улична мрежа на територията на Община Кубрат по две обособени позиции:**

**Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“;**

**Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“**, публикувана в Регистъра на обществени поръчки под уникален номер 00803-2015-0006, открита с Решение № 661/23.06.2015 г. на Кмета на Община Кубрат.

След като приключи своята работа предаде на възложителя Протокол № 1/05.08.2015 г., Протокол № 2/06.08.2015 г., Протокол № 3/12.08.2015 г., Протокол № 4/13.08.2015 г. от работата на комисията, заедно с цялата документация.

Председател: *М. З. З. М.*



Членове: 1. *М. З. З. М.*

2. *М. З. З. М.*

3. *М. З. З. М.*

4. *М. З. З. М.*

получил протокола на 13.08.2015 г.  
приел протокола на 13.08.2015 г.