

ОБЩИНА КУБРАТ

7300, гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1; тел: (0848) 7 2020; факс: (0848) 7 3205
e-mail: kubrat@kubrat.bg Интернет: <http://www.kubrat.bg>

РЕШЕНИЕ

№ 829/07.12.2017г.

За прекратяване на процедура – публично състезание по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки, с предмет: **„ИНЖЕНЕРИНГ – СТРОИТЕЛСТВО, ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА СПОРТНИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ“** по осем обособени позиции с обща прогнозна стойност до 361 463 лева /триста шестдесет и една хиляди четиристотин шестдесет и три лева/, без включен ДДС, 433 756 лева /четиристотин тридесет и три хиляди седемстотин петдесет и шест лева/ с включен ДДС.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, във връзка с процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ИНЖЕНЕРИНГ – СТРОИТЕЛСТВО, ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА СПОРТНИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ“** ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в гр. Кубрат“; Обособена позиция № 2 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Беловец“; Обособена позиция № 3 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Севар“; Обособена позиция № 4 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Бисерци“; Обособена позиция № 5 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Медовене“; Обособена позиция № 6 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Равно“; Обособена позиция № 7 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Задруга“, Обособена позиция № 8 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Сеслав“, открита с Решение № 738 от 13.11.2017 г. на Възложителя на обществената поръчка – Кмета на Община Кубрат, уникален № 00803-2017-0009 в РОП при АОП,

ПРЕКРАТЯВАМ

процедура по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **ИНЖЕНЕРИНГ – СТРОИТЕЛСТВО, ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА СПОРТНИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ“ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:** Обособена позиция № 1 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в гр. Кубрат“; Обособена позиция № 2 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Беловец“; Обособена позиция № 3 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Севар“; Обособена позиция № 4 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Бисерци“; Обособена позиция № 5 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Медовене“; Обособена позиция № 6 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Равно“; Обособена позиция № 7 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Задруга“, Обособена позиция № 8 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Сеслав“, , открита с Решение № 738/13.11.2017г. на Възложителя на обществената поръчка – Кмета на Община Кубрат, уникален № 00803-2017-0009 в РОП при АОП.

Мотиви:

Процедурата по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **ИНЖЕНЕРИНГ – СТРОИТЕЛСТВО, ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА СПОРТНИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ“ ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:** Обособена позиция № 1 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в гр. Кубрат“; Обособена позиция № 2 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Беловец“; Обособена позиция № 3 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Севар“; Обособена позиция № 4 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Бисерци“; Обособена позиция № 5 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Медовене“; Обособена позиция № 6 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Равно“; Обособена позиция № 7 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Задруга“, Обособена позиция № 8 „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Сеслав“ е открита с Решение № 738/13.11.2017г. на Възложителя на обществената поръчка – Кмета на Община Кубрат.

Възложителят счита, че към настоящият момент са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, а именно: промени в технически спецификации, водещи до промени в предмета и обхвата на дейностите по

изпълнението на обявената поръчка, които биха променили кръга от заинтересовани лица. В случай че Възложителят не отчете възникналата необходимост от промени в предмета и обхвата на дейностите, одобрените средства като допълнителни разходи/трансфери в бюджета на Община Кубрат, биха били разходвани по неправилен начин, както и няма да бъдат разходвани с оглед изпълнението на предмета, за който същите са предоставени. Освен това, ако Възложителят не отчете възникналата необходимост от промяна в предмета и обхвата на дейностите по изпълнението на конкретната поръчка, кръгът от заинтересованите лица ще остане стеснен.


Предвид изложената фактическа обстановка, Възложителят счита, че е налице необходимост от прекратяване на процедурата по целесъобразност и непосредствено откриване на нова процедура, с оглед предоставяне възможността на заинтересованите участници да се запознаят с променени условия в процедурат и да подготвят подходящи оферти, отговарящи на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката.

Настоящото решение влиза в сила от датата на неговото издаване.

Настоящото решение следва да бъде публикувано в профила на купувача на официалната интернет страница на Община Кубрат в деня на издаване на същото.

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10-дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията, гр. София, бул. „Витоша“ №18, тел. +359 29884070, факс: +359 29807315, електронна поща: srcadmin@src.bg, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Връзка към електронната преписка в Профила на купувача:
http://kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_zop2016_016.php

 Заличена информация, на
основание чл. 23 от ЗЗЛД
Възложител:
Алкин Неби
Кмет на Община Кубрат